

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM  
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III  
Số: 203 /QĐ-KQLĐBIII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn  
Km1326+00 – Km1326+420, Km1329+099 - Km1330+140, Km1330+258 –  
Km1330+637, Km1330+858 – Km1333+690, Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên.

### GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/10/2022 của Khu QLĐB III về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 làm bên mời thầu các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án bảo trì đường bộ, mua sắm hàng hóa do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-KQLĐBIII ngày 12/10/2022 của Khu QLĐB III về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/02/2023 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1326+00 – Km1326+420, Km1329+099 - Km1330+140, Km1330+258 – Km1330+637, Km1330+858 – Km1333+690, Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-CĐBVN ngày 25/10/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ- KQLĐBIII ngày 13/01/2023 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-CĐBVN ngày 19/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên;

Căn cứ Hợp đồng số 252/HĐ-LCNT ngày 02/02/2023 Khu Quản lý đường bộ III và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 tại Tờ trình số 35/TTr-RTC3 ngày 06/02/2023 về việc trình thẩm định, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên lập ngày 07/02/2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Khu,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1326+00 - Km1326+420, Km1329+099 - Km1330+140, Km1330+258 - Km1330+637, Km1330+858 - Km1333+690, Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 lập.

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Bên mời thầu (Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3) triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định đấu thầu, Tư vấn thiết kế hoặc Nhà thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3, Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Bên mời thầu (TTKTĐB3);
- Lưu VT, KH-TC.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình