

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu**

**Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1306+200 - Km1306+846 (TT); Km1315+00 - Km1316+700 (TT); Km1315+900 - Km1316+500 (PT); Km1318+700 - Km1319+200 (TT); Km1319+500 - Km1319+900 (PT); Km1319+600 - Km1320+00 (TT), Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên.**

**GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III**

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-KQLĐBIII ngày 20/3/2023 của Khu QLĐBIII về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CQLĐBIII ngày 03/10/2022 của Khu QLĐBIII về việc Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 làm bên mời thầu các gói thầu lựa chọn nhà thầu bằng hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng thuộc các dự án bảo trì đường bộ, mua sắm hàng hóa do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định của Bộ GTVT: Số 1657/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2022 về việc duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023; số 1768/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2022 Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-CĐBVN ngày 24/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa năm 2023;

Căn cứ văn bản số 1631/CĐBVN-QL, BTKCHTGT ngày 06/12/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc ủy quyền phê duyệt Dự án, Báo cáo KT-KT các dự án sửa chữa định kỳ trên các tuyến quốc lộ năm 2023 do Khu QLĐB III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-KQLĐBIII ngày 07/12/2022 của Khu QLĐB III về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1306+200 - Km1306+846 (TT); Km1315+00 - Km1316+700 (TT); Km1315+900 - Km1316+500 (PT); Km1318+700 - Km1319+200 (TT); Km1319+500 - Km1319+900 (PT); Km1319+600 - Km1320+00 (TT), Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-CĐBVN ngày 26/12/2022 của Cục ĐBVN về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế BVTC thực hiện dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-KQLĐBIII ngày 27/02/2023 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình nêu trên;



Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-CĐBVN ngày 09/ 3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-KQLĐBIII ngày 15/3/2023 Quy định về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Khu QLĐB III;

Căn cứ Hợp đồng số 441/HĐ-LCNT ngày 17/3/2023 giữa Khu Quản lý đường bộ III và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 tại Tờ trình số 147/TTr-RTC3 ngày 22/3/2023 về việc trình thẩm định, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên, lập ngày 24/3/2023;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1306+200 - Km1306+846 (TT); Km1315+00 - Km1316+700 (TT); Km1315+900 - Km1316+500 (PT); Km1318+700 - Km1319+200 (TT); Km1319+500 - Km1319+900 (PT); Km1319+600 - Km1320+00 (TT), Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 lập.

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Bên mời thầu (Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3) triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định đấu thầu, Tư vấn thiết kế hoặc Nhà thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3, Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Đà Nẵng;
- Lưu: VT, KH-TC<sub>(T)</sub>.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình