

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1300+058 - Km1300+800, Km1345+064 - Km1345+250, Km1348+500 - Km1348+709, Km1349+724,40 - Km1349+913 Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên**

### GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/10/2022 của Khu QLĐB III về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 làm bên mời thầu các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án bảo trì đường bộ, mua sắm hàng hóa do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-KQLĐBIII ngày 12/6/2023 của Khu QLĐB III về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Khu QLĐB III;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-KQLĐBIII ngày 12/7/2023 của Khu QLĐB III về việc Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án bảo trì đường bộ, mua sắm hàng hóa do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-CĐBVN ngày 02/6/2023 của Cục ĐBVN về việc cho phép chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy mô công trình sửa chữa đường bộ năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-KQLĐBIII ngày 07/10/2023 của Khu QLĐB III về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1300+058 - Km1300+800, Km1345+064 - Km1345+250, Km1348+500 - Km1348+709, Km1349+724,40 - Km1349+913/QL.1, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 3825/QĐ-CĐBVN ngày 10/10/2023 của Cục ĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình nêu trên;

*Căn cứ Hợp đồng số 1332/HĐ-LCNT ngày 20/10/2023 giữa Khu Quản lý đường bộ III và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án nêu trên;*

*Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 tại Tờ trình số 432/TTr-RTC3 ngày 20/10/2023 về việc trình thẩm định, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án nêu trên lập 21/10/2023;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1300+058 - Km1300+800, Km1345+064 - Km1345+250, Km1348+500 - Km1348+709, Km1349+724,40 - Km1349+913 Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 lập.

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Bên mời thầu (Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3) triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định đấu thầu, Tư vấn thiết kế hoặc Nhà thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3, Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Đà Nẵng;
- Lưu: VT, KH-TC<sub>(N5b)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Bình**