

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1438+490 – Km1439+000, Km1467+000 – Km1467+200, Km1468+590 – Km1469+280 đường HCM, tỉnh Kon Tum. Sửa chữa cầu Đăk Pet Km1438+432 đường HCM, tỉnh Kon Tum.

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/10/2022 của Khu QLĐB III về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 làm bên mời thầu các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc các dự án bảo trì đường bộ, mua sắm hàng hóa do Cục Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/02/2023 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1438+490 – Km1439+000, Km1467+000 – Km1467+200, Km1468+590 – Km1469+280 đường HCM, tỉnh Kon Tum. Sửa chữa cầu Đăk Pet Km1438+432 đường HCM, tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định);

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-CĐBVN ngày 10/02/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Khu QLĐB III;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-KQLĐBIII ngày 15/02/2023 của Khu QLĐB III về việc phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-KQLĐBIII ngày 27/10/2022 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1438+490 – Km1439+000, Km1467+000 – Km1467+200, Km1468+590 – Km1469+280 đường HCM, tỉnh Kon Tum. Sửa chữa cầu Đăk Pet Km1438+432 đường HCM, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐBVN ngày 18/01/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-KQLĐBIII ngày 24/02/2023 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Hợp đồng số 206/HĐ-LCNT ngày 31/01/2023 giữa Khu QLDB III và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc giao nhận thực hiện gói thầu Lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 tại Tờ trình số 80/TTr-RTC3 ngày 20/02/2023 về việc trình thẩm định, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, đề nghị của Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình nêu trên lập ngày 28/02/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1438+490 – Km1439+000, Km1467+000 – Km1467+200, Km1468+590 – Km1469+280 đường HCM, tỉnh Kon Tum. Sửa chữa cầu Đăk Pet Km1438+432 đường HCM, tỉnh Kon Tum do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 lập.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Bên mời thầu (Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3) triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu Bên mời thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định đấu thầu, Tư vấn thiết kế hoặc Nhà thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3, Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Đà Nẵng;
- Lưu VT, KH-TC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy